



**العقود والمشتريات**

جدول الكميات

عملية / إحلال وتجديد شبكات تغذية المياه الداخلية لمهرات الإسكان الاجتماعي بالعلالمة لعدد (١٥) عمارة - شرق النيل.

مدة العملية ٣٠ يوم

- ١- جدول الكميات تقديرية والعبء بما سيتم تنفيذه على الطبيعة
  - ٣- على المقاول المعالين النافع للجهات

### ٣- على المقاول المعالين النافيه للجهاله

٥- على المقاول استخراج كافة التصاريح على نفقته وبمعرفته دون ادنى مسؤولية على الشركة

٦- على المقاول تقديم رسم هندسي للاعمال التى تم تنفيذها مع ختامى المشروع معتمد من GIS

يعتمد

رئيس قطاع المشروعات

م / علی عبد الحليم علی

لظرف  
دیامندر  
C.CS/1.1/A

الاداره العامه لتصميم مشروعات المياه / احمد اسماعيل .....  
مدير اداره تصميم شبكات المياه / حاج ثابت .....  
مدير الاداره العامه لتصميم مشروعات المياه / غير مؤمن .....  
.....

تلفون: ٠٨٢/٢١٥٦٢١١ - ٠٨٢/٢١٥٦٢٠٩ فاكس: ٠٨٢/٢١٥٦١٢٤